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BAKONYERDŐ ZRT.
web: www.bakonyerdo.hu |  email: info@bakonyerdo.hu
Cím: 8500 Pápa, Jókai M. u. 46.

Tel.: +36 89/513-100

Fax: +36 89/513-120


II. fejezet

IRATMINTÁK

1. számú melléklet
Felolvasólap

„Franciavágási Fűrészáru Gyár telephelyen 499 KVA napelemes kiserőmű telepítése”

Ajánlattevő adatai 
:

	Ajánlattevő neve:
	

	Ajánlattevő székhelye:
	

	Nyilvántartó cégbíróság neve:
	

	Ajánlattevő cégjegyzékszáma:
	

	Belföldi adószáma:
	

	Pénzforgalmi jelzőszám
:
	

	Képviselő neve:
	


	Ajánlati ár:
	 …………..……… Eur, azaz ……………………………. + Áfa

	Vállalt befejezési határidő
:
	

	Jótállás időtartama

	


...................................., 2022. ............................









…………………….

    








aláírás

2. számú melléklet

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

3. számú melléklet

ajánlati nyilatkozat
Alulírott, ………………………………… mint a(z) …………................................................. cégjegyzésre jogosult képviselője, a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt., mint Ajánlatkérő által kiírt „Franciavágási Fűrészáru Gyár telephelyen 499 KVA-es napelemes kiserőmű telepítése” tárgyú versenyeztetési eljárás ajánlattevőjeként és a(z) ……………………… (név) ……………………… (cím) közös ajánlattevők képviseletében

nyilatkozom, hogy

· miután átvizsgáltuk, megismertük és megértettük eljárás ajánlati felhívását és az ajánlatkérési dokumentáció minden dokumentumát, beleértve az esetlegesen kibocsátott kiegészítéseket és módosításokat, valamint az ajánlattevők kérdéseire adott válaszokat, továbbá a szerződéstervezetet, elfogadjuk az azokban megfogalmazott feltételeket és ajánlatot teszünk,

· amennyiben ajánlatunkat elfogadják, kötelezettséget vállalunk az Építtetővel a szerződés megkötésére és teljesítésére, az ajánlatunkban rögzített ajánlati áron,

· az ajánlatban csatolt összes aláírt dokumentumot, igazolást az adott dokumentum, igazolás aláírására jogosult személy írta alá,

· az ajánlattétel során figyelembe vettük a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket.

· az Ajánlatkérő www.bakonyerdo.hu honlapján elhelyezett adatkezelési tájékoztatót megismertük, az abban foglaltakat megértettük, és tudomásul vettük, 
· az ajánlattételi dokumentációban esetlegesen megadott személyes adatok adatkezeléséhez hozzájárulunk, és vállaljuk, hogy nem saját személyes adatok esetében az Ajánlatkérő adatkezelésének jogalapját és jogszerűségét biztosítjuk.

...................................., 2022. ............................









…………………….

    








aláírás

4. számú melléklet

NYILATKOZAT

Alulírott, ………………………………… mint a(z) …………................................................. cégjegyzésre jogosult képviselője, a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt., mint Ajánlatkérő által kiírt „Franciavágási Fűrészáru Gyár telephelyen 499 KVA-es napelemes kiserőmű telepítése ” tárgyú versenyeztetési eljárás ajánlattevőjeként és a(z) ……………………… (név) ……………………… (cím) közös ajánlattevők képviseletében

nyilatkozom, hogy

a kivitelezés helyszínét megtekintettük a szükséges felméréséket elvégeztük, a kiadott feltételekben foglaltakat megértettük, észrevételünk nincs/ az alábbi észrevételünk van
:

Az ajánlatot a fentiek értelmében, az elvárt kivitelezési feladatra vonatkozóan teljeskörűen adtunk.

...................................., 2022. ............................









…………………….

    








aláírás

5. számú melléklet

NYILATKOZAT

Alulírott, ………………………………… mint a(z) …………................................................. cégjegyzésre jogosult képviselője, a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt., mint Ajánlatkérő által kiírt „Franciavágási Fűrészáru Gyár telephelyen 499 KVA-es napelemes kiserőmű telepítése” tárgyú versenyeztetési eljárás ajánlattevőjeként és a(z) ……………………… (név) ……………………… (cím) közös ajánlattevők képviseletében

nyilatkozom, hogy

a Szerződéstervezetet áttekintettük, foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat jelen nyilatkozatunkkal elfogadjuk/ az alábbi eltérésekkel fogadjuk el:

...................................., 2022. ............................









…………………….

    








aláírás

6. számú melléklet

MŰSZAKI-PÉNZÜGYI ÜTEMTERV

7. számú melléklet

SZAKEMBEREK BEMUTATÁSA

SZERZŐDÉSTERVEZET

Kivitelezési szerződés-tervezet
amely létrejött egyrészről:

megnevezés: 
Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely:
8500 Pápa, Jókai u. 46.

számlavezető pénzintézet: 
Kereskedelmi és Hitel Bank

pénzforgalmi számlaszám:
10404845-49510407-70140000

adószám: 

11345161-2-19

cégjegyzékszám: 
19-10-500227

képvisel: 
Varga László vezérigazgató

mint építtető (továbbiakban: Építtető), másrészről

név/megnevezés: 

lakóhely (székhely): 
adóazonosító jel (adószám): 
számlavezető pénzintézet: 

pénzforgalmi számlaszám: 
Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb jogalany esetén annak képviselőjének neve, beosztása/ megnevezése: 
címe/székhelye: 
elérhetősége:

mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) (Építtető és Vállalkozó együttesen Felek, Szerződő Felek, külön – külön Fél, Szerződő Fél) között az alábbiak szerint.

I. PREAMBULUM

1. Felek előzményként rögzítik, hogy Építtető „Franciavágási Fűrészáru Gyár telephelyen 499 KVA-es napelemes kiserőmű telepítése ” tárgyban nyílt versenyeztetési eljárást folytatott le, amelynek keretében a Vállalkozó által benyújtott, 2022. ……………….. napján kelt ajánlatot értékelte összességében a legkedvezőbbnek, és nyilvánította nyertesnek, és a Felek erre tekintettel kötik a jelen szerződést. 

II. FELEK NYILATKOZATAI

1. Építtető kijelenti, hogy 

· jelen a szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik,

2. Vállalkozó kijelenti, hogy 

· kellő tapasztalattal rendelkező szakvállalat a teljesítéshez szükséges szakmai, szellemi, személyi és anyagi feltételekkel rendelkezik, és azokkal a szerződés időtartama alatt is rendelkezni fog;

· rendelkezik a tevékenysége folytatásához szükséges összes hatósági és egyéb engedéllyel; - nincs olyan függőben lévő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben, illetőleg az egyedi megállapodásokban foglaltak érvényességére, teljesítésére, vagy saját készségére illetve képességére;
· tudomásul veszi, hogy jelen szerződés tárgyát képező beruházás az Építtető létesítő okiratában meghatározott értékhatárra tekintettel az Építtető tulajdonosi joggyakorlójának engedélyéhez kötött. Tulajdonosi joggyakorló az engedélyt megadta, azonban a határozatban egy maximum összeghatárt meghatározott, és ezen feltételnek megfelelés egyéb, beruházáshoz kapcsolódó beszerzési eljárások eredményétől is függ.

III. SZERZŐDÉS TÁRGYA

1. Építtető megrendeli, a Vállalkozó elvállalja az Építtető tulajdonában lévő Ugod 0115 hrsz alatt nyilvántartott ingatlanon  jelen szerződés mellékletét képező dokumentációkban részletesen körülírt 499 névleges teljesítményű napelemes kiserőmű (továbbiakban kiserőmű telepítési munkáit e szerződésben meghatározott feltételekkel.

2. A Vállalkozó feladata továbbá 

a) az elkészülő Kiserőmű villámvédelmének kiépítése, valamint;

b) az érintésvédelmi és villámvédelmi mérések és jegyzőkönyvek elkészítése;

c) az inverterek kommmunikációs moduljainak összekötése a megrendelő informatikai rendszerével;

d) a rendszer monitorzásához alkalmas szoftver telepítése, távfelügyeleti rendszerbe integrálása mobil eszközökön keresztül;

e) a hálózatvédelmi eszközök beépítése.

3. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés tárgyát jogilag oszthatatlannak tekintik.

4.  A Megrendelő a napelemes kiserőmű telepítéséhez az alábbi feltételeket biztosítja:

a)
a napelem modulok telepítése helyének elkészítése,

b)
vagyonvédelmi kerítés kiépítése a megvalósulást követően,

c)
bizontonsági kamerarendszer telepítése
4. A felek rögzítik, hogy az Építtető a szerződés megkötését megelőzően a versenyeztetési eljárás keretében közzétette jelen szerződés 1. -5. számú mellékletét képező dokumentumokat. A kivitelezési tervdokumentáció elosztói engedélyes általi jóváhagyása, valamint a villámvédelmi tervezés jelenleg folyamatban van, utólag csatolják a szerződéshez.
5. Vállalkozó a munkaterületet megtekintette, az ajánlati tervdokumentációt áttanulmányozta, a szükséges műszaki észrevételeket megtette és ajánlatában szerepeltette, ezzel együtt a tervdokumentációt teljesnek és kivitelezésre alkalmasnak találta. A Vállalkozó viseli az ajánlati dokumentáció téves értelmezéséből adódó minden kockázatot.

IV. 6. A Vállalkozó kötelezi magát, hogy  a Kiserőmű megvalósításához szükséges kivitelezői munka elvégzését a jelen szerződés mellékletét képező dokumentációk, műszaki leírások szerinti műszaki tartalomnak megfelelőenelvégzi, valamint a Vállalkozó köteles a Kiserőmű üzemszerű működésének megkezdését biztosítani SZERZŐDÉS HATÁLYA.

1. Jelen szerződés mind a két fél aláírását követően, a Kiserőmű kivitelezési dokumentációjának, a telepítési helye szerint illetékes elosztói engedélyes általi jóváhagyása napján lép hatályba. 

V. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK

1. A munkaterület átadás határideje/határnapja:
jelen szerződés hatálybalépésétől számított  ………….munkanapon belül. 
2. Felek az építési naplóban köteles rögzíteni az átadás-átvételt. 

3. Építési napló megnyitásának határideje, határnapja:
 legkésőbb a munkaterület átadás-átvételének napja..
4. Teljesítési szakaszok, határidők (nyertes ajánlat szerint kitöltendő.):

5. A munkaterület Építtető érdekkörében felmerülő okból való késedelmes átadása esetén a teljesítési határidő a késedelem időtartamával meghosszabbodik. 

6. Építtető előteljesítést elfogad.

VI. SZERZŐDÉS ÖSSZEGE

1. Felek megállapodnak, hogy III. fejezetben megjelölt munka szerződésszerű teljesítésének vállalkozói díja:

Összesen nettó: 
…………………. EUR , azaz 

ÁFA 27 %: 

  …………………. EUR
ÁFÁ- val összesen:
…………………. EUR
azaz bruttó …………………………………………………………………….. EUR
2. A vállalkozási díj átalánydíj, mely fedezetet nyújt Vállalkozónak a III. pontban meghatározott műszaki tartalmú munkákkal összefüggésben felmerült összes közvetlen és közvetett költségére. A vállalkozási díj a beépítésre, felhasználásra kerülő anyagokat is tartalmazza, azok árainak szerződés hatálya alatt bekövetkező esetleges emelkedése a vállalkozói díjra nincsenek kihatással, az egységárak befejezési határidő figyelembevételével prognosztizáltak. 

3. A vállalkozói díj meghatározásának, és kifizetésének pénzneme euró (EUR).

4. Vállalkozó a szerződés részét képező műszaki tenderdokumentációban, költségvetésben szereplő szerkezetektől és építőanyagoktól való eltérésre csak Megrendelő előzetes írásos jóváhagyása esetén, és az eltéréssel érintett szerkezetek, anyagok előzetes költségkimunkálása esetén jogosult.

Pótmunka, többletmunka:

5. Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy átalánydíjas vállalkozói díj mellett a Vállalkozó a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult. 

6. Többletmunka a jelen szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásakor figyelembe nem vett munka, és az olyan munka is, amely attól függetlenül, hogy a jelen szerződésben, vagy az annak alapját képező dokumentációban nincsen tételesen felsorolva, de e nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg, illetve amely munka elvégzését a mindenkor hatályos jogszabály vagy a szerződéskötés előtt ismertté vált hatósági határozat írja elő. 

7. Felek rögzítik, hogy pótmunka alatt a szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő, Építtető által külön, írásban megrendelt munkatételt (munkatöbblet) értik, amelynek elvégzése nem teszi a Vállalkozó feladatát aránytalanul terhesebbé. A cégszerűen aláírt pótmunka megrendelésnek tartalmaznia kell a munkatétel megnevezését, az elfogadott ellenértéket, és a teljesítési határidőt is. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó – erre vonatkozó megállapodás szerint - a Pótmunkák közül • a műszaki szükségesség miatt; vagy • a rendeltetésszerű és biztonságos használat miatt szükséges pótmunkákat köteles elvégezni.

8. Vállalkozó köteles haladéktalanul írásban jelezni az Építtetőnek a pót- illetve többletmunka elvégzésének szükségességét. 

9. A pótmunkák elszámolásánál a jelen szerződéshez kapcsolódó ajánlatban közölt egységárakat, valamint az abban nem szereplő tételek esetén a pótmunkára külön kért, és az Építtető által elfogadott árajánlatban közölt szakmai rezsióradíjakat és normákat kell alkalmaznia. 

VII. FIZETÉSI FELTÉTELEK, Pénzügyi elszámolás:

1. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó, a szerződésszerű, hibátlan és hiánytalan teljesítésének ellenértékeként meghatározott vállalkozási díjat ….. db rész-számla és végszámla benyújtásával érvényesítheti. 

	….. sz. rész-számla:
	értéke: ……Euro vagy Ft + Áfa
	határidő: ………………...

	Műszaki tartalom: ütemterv szerint.

	Végszámla:
	értéke: ……Euro vagy Ft + Áfa
	határidő: ………………...


Építtető előteljesítést elfogad.

2. Vállalkozó rész-számla benyújtására az adott számla vonatkozásában VII.1. pontban meghatározott műszaki tartalom teljesítése után jogosult ott meghatározott összegben
3. Végszámla a műszaki átadás-átvétel hiány-és hibamentes lezárását követően nyújtható be. A Végszámla benyújtásának feltétele a jelen szerződésben foglalt valamennyi kötelezettség teljesítése, ide nem értve azon jótállási kötelezettségeket, amelyek jellegüknél fogva az átadás-átvételt követően válnak esedékessé. 

4. A rész-illetve végszámla (továbbiakban számla) kibocsátásához Építtető teljesítés igazolása szükséges. 

5. A Vállalkozó a számlákat az Építtető székhelyére nyújtja be. 
6. Építtető ellenőrzi a számla alaki és tartalmi megfelelősségét. Amennyiben a számla alakilag vagy tartalmilag hibás, úgy annak befogadását megtagadhatja és azt javítási igényével visszaküldi az Vállalkozó részére. 

7. Építtető az alakilag és tartalmilag helyes, szabályszerűen közölt számla kézhezvételétől számított 30 napon belül, a fentiek szerinti teljesítési igazolás birtokában a Vállalkozó a ………………………….. bankszámlaszámára való utalással egyenlíti ki.

8. Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk. ) 6: 155. § szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult, azzal, hogy késedelmi kamatra vonatkozó egyes anyagi jogi rendelkezések veszélyhelyzetre tekintettel történő eltérő alkalmazásáról szóló 454/2022. (XI. 9.) Korm. rendelete hatálya alatt a késedelmi kamatkövetelés lefeljebb évi  huszonöt százalékos mértékben érvényesíthető.
9. Amennyiben a Megrendelő fizetési kötelezettségének a nem megfelelően kiállított számla miatt nem tud elget tenni, úgy ez a Vállalkozó késedelmi kamat iránti követelését kizárja.

10. Építtetőt 3 % skontó illetti meg, amennyiben a számla összegét a beérkezésétől számított 3 napon belül Vállalkozó bankszámlájára átutalja. 

VIII. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

Építtető jogai és kötelezettségei

1. Építtető köteles a munkaterületet határidőben, munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. A felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a szerződés megkötése előtt munkaterületet megtekintette, és azt Vállalkozó úgy ítélte meg, hogy annak állapota a szerződésben vállalt kivitelezési munkák elvégzésére alkalmas. A munkaterület átadásáról illetve visszavételéről a felek jegyzőkönyvet vesznek fel. 

2. Építtető jogosult a Vállalkozónak jelen szerződésben vállalt feladatai ellátásával kapcsolatos tevékenységét ellenőrizni, megilleti az utasítási jog. Nem mentesül a Vállalkozó a felelősség alól, ha az Építtető az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. Az Építtető az utasításait az építési naplóban történő bejegyzéssel közli a Vállalkozóval. 

3. Építtető a szerződésszerű teljesítés átvételére és jelen szerződésben meghatározott ellenérték kifizetésére kötelezett.

Vállalkozó jogai és kötelezettségei

4. Vállalkozó köteles gondoskodni – a munkaterület átvételétől – a munkaterület lehatárolásáról, a megfelelő figyelmeztető táblák elhelyezéséről, valamint vonatkozó tűzrendészeti, munkavédelmi, környezetvédelmi, balesetvédelmi és egyéb előírások végrehajtásáról illetve betartásáról, betartatásáról. Vállalkozó továbbá köteles betartani mindazon biztonsági és egyéb előírásokat, esetleges korlátozó intézkedéseket, amelyeket Építtető határoz meg számára a munkaterület átadás-átvételi eljárása során. Ez a kötelezettsége alvállalkozóival, munkavállalóival és az építési helyszínen tartózkodó egyéb személyekkel szemben is fennáll.

5. Felek megállapodnak, hogy a munkaterület, valamint az ott lévő vagyontárgyak őrzéséről a Vállalkozó köteles gondoskodni a saját költségén.

6. A Vállalkozó a kivitelezési munkát csak felelős műszaki vezető irányításával folytathatja.

7. Vállalkozó köteles betartani és alvállalkozóival betartatni a rá, illetve rájuk vonatkozó adó-társadalombiztosítási és foglalkoztatási jogszabályokat, teljesíteni az ezzel kapcsolatos fizetési kötelezettségeit. 

8. Vállalkozó köteles alkalmazottai baleset-, munka-, és tűzvédelmi oktatásáról, annak bizonylatolásáról, valamint az elsősegélynyújtás személy és tárgyi feltételeiről gondoskodni. Továbbá a Vállalkozó köteles a teljesítés helyén a saját illetve alvállalkozók munkavégzését úgy összehangolni, hogy az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra az veszélyt ne jelentsen. Az összehangolás keretében különösen az egészséget és biztonságot érintő kockázatokról és a megelőzési intézkedésekről az érintett munkavállalókat és munkavédelmi képviselőiket, illetőleg a munkavégzés hatókörében tartózkodókat tájékoztatni kell. Ezen előírások betartásáért és betartatásáért Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik. A munkahelyi baleseti óvórendszabályok esetleges megszegéséből adódó időtartam eltolódás a teljesítés határidejét nem érintheti. 

9. A Vállalkozó köteles a tevékenységével, alvállalkozói tevékenységével kapcsolatban keletkezett hulladékot elszállítani, és az elszállításra valamint kezelésre vonatkozó valamennyi vonatkozó jogszabályi rendelkezés maradéktalan betartásával eljárni. Vállalkozó köteles a munkaterületet tiszta és biztonságos és használatba vehető állapotban  tartani és visszaadni.

10. Vállalkozó köteles az Építtető kapcsolattartóját értesíteni azon munkanemek megkezdése előtt, amelyek valamely lényeges szerkezeti részt eltakarnának, a munkák megkezdése előtt minimum 48 órával. Amennyiben Építtető képviselője az előzetes értesítés ellenére a takarásra kerülő szerkezetet nem tekinti meg, Vállalkozó jogosult a munkát folytatni, de az eltakart munkarészek minőségéért, használatra való alkalmasságáért akkor is teljes felelősséggel tartozik, és amennyiben az Építtető az eltakart munkákat visszabontással kívánja ellenőrizni, akkor az ezzel kapcsolatban felmerült költségeket is köteles az Építtető viselni. Amennyiben Vállalkozó az értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, Építtető jogosult az eltakart munkákat visszabontással ellenőrizni, amelynek költségei a Vállalkozót terhelik. 
11. Vállalkozó köteles a munkaterület átvételének napjától a jelen szerződésben meghatározott kivitelezés befejezéséig építési naplót vezetni , amelyre a külön jogszabályi előírások irányadóak. .
12. Vállalkozó naponta és folyamatosan rögzíti az építési naplóban az építési tevékenység valamennyi napi eseményét, a foglalkoztatott személyek számát, az elvégzett munka leírását, a megoldandó problémákat, melyek megoldását az Építtetőtől várja el, és valamennyi fontosabb körülményt, ami az építési tevékenység későbbi folytatásában visszatükröződik. Amelyik napon nem volt munkavégzés, azon a napon napi jelentés nem szükséges. 
13. Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy csak olyan hibátlan, le nem járt szavatosságú új anyagokat használ fel, melyek az ő tulajdonában vannak, és amelyekkel szemben harmadik felek semmiféle jogokat nem érvényesíthetnek.

14. Vállalkozó köteles a szerződés részét képező műszaki tervdokumentációban meghatározott minőséget, a tételesen beárazott költségvetésben rögzített típusoknak megfelelően biztosítani. Amennyiben a tervtől eltérő kivitelezés szükségessége felmerül, úgy azt a Vállalkozó köteles írásban jelezni az Építtető kapcsolattartójának .

15. Vállalkozó köteles helytállni valamennyi kárért, amit saját maga vagy alvállalkozói okoztak az Építtetőnek vagy harmadik személyeknek. Vállalkozó köteles a tudomására jutott káreseményről az Építtetőt haladéktalanul írásban értesíteni. Az értesítésben meg kell jelölnie a káresemény körülményeit, a kár természetét és ismert mértékét, a tanúk nevét és címét, egyéb rendelkezésre álló bizonyíték csatolása mellett. 

IX. MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK

1. A Vállalkozó kötelezi magát, hogy az III. fejezetben meghatározott kivitelezési munkát szerződésszerűen, valamint a mindenkor hatályos előírások és az általánosan elfogadott hazai szakmai elvárások szerint, a rendeltetésszerű és biztonságos használat követelményeinek megfelelően teljeskörűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a szerződésben meghatározott határidőre hiba-és hiánymentesen elkészíti. A Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés tárgyát képező feladatokat, munkatételeket, amelyeknél a hatályos ágazati szabvány minőségi osztályozástól függő követelményt határoz meg, első osztályú minőségben végzi el. Amennyiben a vonatkozó szerkezetre, munkarészre nincs magyar szabvány, akkor a vonatkozó EU szabvány legmagasabb minőségére vonatkozó követelményeit kell alkalmazni. A Vállalkozó feladata a III. fejezetben meghatározott feladat megvalósítása, függetlenül attól, hogy a szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumok tartalmaznak-e minden munkarészt, mennyiséget.

2. Vállalkozó köteles minden felhasznált anyag és szerkezet megfelelőségét igazoló okiratot, minőségi tanúsítványt beszerezni, és azokat az építési naplóhoz csatolni.

3. A Vállalkozó az elkészült szerkezetek minőségét próbákkal köteles ellenőrizni, mely próbák eredményét az építési naplóban rögzíti.

X. BIZTOSÍTÁS

1. Vállalkozó köteles saját költségére és a saját nevében „építési- szerelési” felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő „építési-szerelési” felelősségbiztosítását kiterjeszteni jelen szerződésben rögzített kivitelezésre az alábbiak szerint:

a) Teljes körű építési biztosítást, ideértve a szavatossági biztosítást is a szerződés tárgyára és valamennyi, a szerződéses cél elérése céljából az építési területen található építéshelyi berendezésre és segédanyagra, az építés kezdő időpontjától valamennyi ütem műszaki átadás-átvételének lezárásáig.

b) Felelősségbiztosítást az építési területen jogszerűen tartózkodó személyzetre baleset, sérülés bekövetkezésének esetére az építés kezdetétől valamennyi ütem műszaki átadás-átvételének lezárásáig.

c) A Vállalkozó külön biztosítani köteles a dolgozóit a garanciális idő alatt a létesítmény területén végzett munkálatokra.

2. A biztosítási kötvényeket Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvétele előtt az Építtető részére jóváhagyás céljából hiteles másolatban átadni, amennyiben a kötvény jelen szerződés aláírásakor nem került felvételre a szerződés mellékletébe. Ennek elmaradása esetén Építtető Vállalkozót póthatáridővel felhívja a szerződésszegés megszüntetésére és Építtető megtagadhatja a munkaterület Vállalkozó részére történő átadását. A póthatáridő eredménytelen elteltét követően Építtető jogosult a szerződéstől elállni. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés időtartama során bekövetkező bármely káreseményt haladéktalanul bejelenti az Építtetőnek. Az ilyen bejelentés elmulasztásának következményeit Vállalkozó viseli. Vállalkozó az Építtető tájékoztatására vonatkozó, jelen pontban meghatározott kötelezettsége nem érinti a biztosítással érintett biztosító felé való eljárásra- kárbejelentésre és kárrendezésre- vonatkozó kötelezettségét. Amennyiben Vállalkozó megszegi, nem teljesíti vagy nem megfelelően (például késedelmesen) teljesíti a bejelentéssel kapcsolatos kötelezettségét, akkor az ilyen magatartása a jelen szerződés súlyos megszegésének minősül. 

XI. Átadás-átvételi eljárás
1. A Vállalkozó köteles az Építtetőt a szerződés szerinti munka befejezéséről írásban értesíteni (készrejelentés). Az Építtető a Vállalkozó készre jelentése alapján kitűzi az átadás-átvételi bejárás időpontját, és az illetékes, hatáskörrel rendelkező hatóságokat és szerveket erre a határidőre meghívni.

2. Vállalkozó a jogszabályban meghatározottakon túl következő okmányokat bocsátja az Építtető rendelkezésére magyar nyelven az átadás átvétel kezdetéig, de legkésőbb annak befejezéséig:

a) A pontos kivitelezést visszatükröző „Megvalósulási tervdokumentáció” 1 példányát papíralapon, és elektronikus formában, tervekkel, műszaki leírásokkal, amennyiben az eredeti tervekhez képest változás történt, a változás egyértelmű feltüntetésével.

b) Az építés kivitelezésekor a Vállalkozó által beszerzett, minőséget igazoló bizonylatok és vizsgálati eredményeket,

c) Vállalkozó nyilatkozatait, hogy az építmény, az elkészült és felhasznált szerkezetek, anyagok és berendezések a jelen szerződésben foglaltaknak, valamint érintett szabványoknak megfelelnek.

d) Az építési napló másolati példányát.

3. A Az átadás-átvételi eljárás keretében az előírt  méréseket arra jogosultnakkell elvégeznie.

4. A Vállalkozó tevékenységéből eredő, az üzembe helyezéshez szükséges hatósági nyilatkozatokat köteles biztosítani.

5. . Ha Építtető a hibák, hiányok, hiányosságok kijavítását kéri, a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kijavítás határidejét, valamint a kijavításért és az átvételért felelős személy megnevezését. 

6. A Vállalkozó felelős műszaki vezetője a mennyiségi és minőségi hibák, hiányosságok kijavítását követően átadja a szerződésben vállalt és elvégzett tevékenységet tartalmazó teljesítési összesítőt az Építtetőnek.
7. A Felek a műszaki átadás-átvételi eljárást akkor tekintik sikeresen befejezettnek, ha a Vállalkozó teljesítése hiba-és hiánymentes, a környező létesítményekben, közművekben a Vállalkozó vagy alvállalkozói által esetlegesen okozott károk rendezésre vagy kijavításra kerültek, a teljesítés a jelen Szerződésben foglaltaknak mindenben megfelelően megtörtént.

XII. Jótállási és szavatossági feltételek, biztosítékok

Jóteljesítési biztosíték:

Építtető jogosult jelen szerződésben meghatározott nettó vállalkozói díj 3% - ának megfelelő összegű jólteljesítési biztosítékot (Teljesítési biztosíték) visszatartani a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények biztosítékaként az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásától számított 2 évig. 

Építtető jogosult a Teljesítési biztosíték terhére érvényesíteni

a) jótállási és

b) szavatossági kötelezettségekkel kapcsolatos igényeit, amennyiben ezzel kapcsolatos kötelezettségeit a Vállalkozó nem teljesíti a jelen szerződésben foglaltak szerint. 

Amennyiben Építtető bármely jogszerű igényét a teljesítési biztosíték terhére érvényesítette és ennek következtében a teljesítési biztosíték értéke csökkent, Vállalkozó köteles annak összegét 30 napon belül az eredeti értékre kiegészíteni. 

Vállalkozó köteles megfizetni az Építtető részére a teljesítési biztosíték összegéből nem fedezett, felmerülő költségeket, kiadásokat és károkat is.

Vállalkozó a teljesítési biztosíték összege után kamatra nem jogosult. 

A Felek írásbeli megállapodása alapján a Vállalkozó a megállapodásban rögzített feltételeknek megfelelően benyújtott bankgaranciával is kiválthatja. 

Jótállás, szavatosság:

Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott munkára, megvalósított létesítményre a sikeres műszaki átadás- átvételt dokumentáló jegyzőkönyv Építtető képviselője általi aláírásának dátumától számított …………..  garanciát vállal. 

Építtető a Vállalkozó teljesítéssel kapcsolatos minőségi kifogásait a jótállási időn belül bármikor, a hiba észlelését követő – faxon vagy e-mailen eljutatott- értesítéssel jogosult érvényesíteni. Vállalkozó köteles a közölt kifogással kapcsolatos álláspontjáról és intézkedéseiről Építtetőt –faxon vagy e-mailen - tájékoztatni. A garanciális munkák elvégzését a Vállalkozó a hibabejelentéstől számított ………………. belül megkezdi, és lehető leggyorsabban befejezi, majd az Építtetőnek készre jelenteni.

A Vállalkozó szavatolja, hogy az általa létrehozott létesítmény minősége a jelen szerződésben foglalt minőségi követelményeknek megfelel.

A Felek rögzítik, hogy a Ptk. ingatlan vonatkozásában megadott 5 éves elévülési határidő irányadó a szavatossági igény érvényesítésére.

Az átadás-átvétel napjától számított 12 hónapon belül a jelen szerződés alapján elvégzett munkákat ismételten felül kell vizsgálni. Építtető készíti elő ezt az utó-felülvizsgálati eljárást, melyre a Vállalkozót meg kell hívnia, 8 nappal az eljárás megkezdése előtt, az Építtető hibajegyzékének egyidejű csatolásával. Felek az ellenőrzési eljárásról jegyzőkönyvet kötelesek felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a résztvevőknek az ellenőrző szemlén tett nyilatkozatait, továbbá a Vállalkozó által elismert hibák kijavítási határidejét.

XIII. Kötbér

1. A Vállalkozó köteles a jelen szerződés teljesítésének neki felróható okból bekövetkező késedelem esetére a késedelem minden naptári napja után 200.000,- Ft/nap mértékű késedelmi kötbért fizetni.

2. A késedelmi kötbér mértéke maximum a nettó szerződéses érték 20%-a, a felek megállapodnak abban, hogy a késedelmi kötbér maximum összegének elérése súlyos szerződésszegésnek minősül.

3. A Vállalkozó érdekkörében felmerült bármely okból bekövetkező teljes, vagy részleges meghiúsulás esetén – ideértve az Építtető- vállalkozói szerződésszegésre tekintettel való jogszerű elállásának, felmondásának esetét- a nettó szerződéses érték 20%-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni.

4. Vállalkozó a kötbéren felül a teljesítés késedelmével, vagy más szerződésszegéssel okozott kárért (különös tekintettel a késedelem vagy szerződésszegés következményeként felmerült többletköltségekre, többletkamatokra, kötbérre, és egyéb büntetésekre) kártérítési felelősséggel is tartozik. 

XIV. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE:

1.  Fél jogosult jelen azonnali hatályú felmondására, érdekmúlás bizonyítása nélkül, ha

a)
a másik fél csődeljárás lefolytatására irányuló, illetve felszámolás iránti kérelmet terjeszt elő az illetékes bíróságon;

b)
a másik fél ellen az illetékes bíróság a felszámolási eljárás megindítását elrendeli

c)
a másik fél  arra illetékes szerve dönt  ajogutód nélküli megszüntetéséről, vagy a végelszámolás elrendeléséről;

d) 
a másik fél adószámát felfüggesztették, törölték,
e) 
a másik fél 30 napot meghaladó időre köztartozóvá válik.

2. A Fél jogosult a másik fél súlyos szerződésszegése esetén – írásbeli nyilatkozatával azonnali hatállyal- jelen felmondani vagy attól –teljesítés megkezdéséig- elállni. 

3. Súlyos szerződésszegésnek minősül a Vállalkozó részéről különösen, amennyiben 

· a késedelmes teljesítése miatt kitűzött póthatáridő eredménytelenül eltelt; 

· bármely okból előzetes írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti a Szerződésben vállalt valamely kötelezettségét (ide nem értve a vis maior esetét); 

· valótlan, hamis adatszolgáltatása hitelt érdemlően bebizonyosodik.

4.  Súlyos szerződésszegésnek minősül az Építtető részéről különösen, amennyiben 

• a fizetési kötelezettségének a Vállalkozó írásbeli felszólításának kézhezvételét követő 30 naptári napon belül sem tesz eleget, 

• Vállalkozó szerződésszerű teljesítése ellenére az elkészült munkákat 30 naptári napon belül sem veszi át.

4. Amennyiben a szerződés ennek teljes körű teljesítése nélkül szűnik meg, úgy Felek kötelesek az elszámolás érdekében egymással szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és egyeztetést kezdeményezni. Felek állapot felvételi jegyzőkönyvben rögzítik a műszaki állapotot, készültséget, amely az elszámolás alapját képezi. Vállalkozó jogosult felszámítani az elvégzett munka jelen szerződés alapját képező dokumentum szerinti értékét, esetlegesen esedékessé váló meghiúsulási kötbér összegével, valamint az el nem szállított hulladék elszállításának, lerakóhelyi elhelyezésének díjával. 

5. A jelen szerződés megszűnése után a Vállalkozó köteles a jelen szerződésben meghatározott műszaki tartalom elvégzéséhez szükséges dokumentumot, tervet, műszaki leírást költségmentesen és haladéktalanul az Építtetőnek átadni.  

6. Szerződés bármilyen okból történő megszűnését követő 8 naptári napon belül a Vállalkozó köteles az építési területet Építtetőnek átadni, az ott található anyagok, szerkezetek, egyéb tárgyak leltárba vételét, valamint az elkészült munkák állapotfelvételét követően. Ellenkező esetben az Építtető jogosult a munkaterületen lévő, és a Vállalkozó, illetve alvállalkozói tulajdonát képező tárgyakat a Vállalkozó költségén a Vállalkozó telephelyére szállítani.

XV. Egyéb rendelkezések:

Kapcsolattartás, felek képviselete:

1. Építtető és a Vállalkozó a szerződés szerinti munka határidőre és megfelelő minőségben történő megvalósítását szem előtt tartva szoros kapcsolatot tartanak.

	Építtető részéről:
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	Értesítési cím
	 
	Értesítési cím
	 

	Telefon:
	 
	Telefon:
	 

	E-mail
	 
	E-mail
	 

	Teljesítésigazolásra jogosult:
	Felelős műszaki vezető:

	Név:
	 
	Név:
	 

	Értesítési cím
	 
	Értesítési cím
	 

	Telefon:
	 
	Telefon:
	 

	E-mail
	 
	E-mail
	 


2. Vállalkozó köteles az építési naplóba tett, szerződéses árat, vagy határidőt, esetleges baleseti vagy kárveszélyt érintő bejegyzését haladéktalanul a megadott e-mail címekre küldött e-mailben is közölni az Építtető kapcsolattartójával. Amennyiben Vállalkozó a jelen kötelezettségét elmulasztja, addig azt úgy kell tekinteni, mintha Építtető a bejegyzést követő 5. munkanapon szerzett volna tudomást az adott bejegyzésről. 

3. Építtető jelen megállapodás aláírásával kijelenti, a Vállalkozó pedig tudomásul veszi, hogy Építtető részéről, jelen pontban megjelölt személyek a szerződés megszüntetésére, módosítására, pótmunka megrendelésére vonatkozó nyilatkozat megtételére nem jogosult.

4. A Felek rögzítik, hogy közötti kommunikáció nyelve a magyar. Ha a Vállalkozó képviseletében eljáró személy nem rendelkezik tárgyalási szintű magyar nyelvtudással, akkor a Vállalkozó köteles intézkedni tolmács rendelkezésre állásáról. A Vállalkozó köteles a helyszínen egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki a magyar nyelven rendelkezésre álló dokumentumok értelmezésében maradéktalanul közreműködni képes.

Alvállalkozó
, társvállalkozó:

5. Építtető alvállalkozó igénybevételéhez hozzájárul.

6. A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóiért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el. Vállalkozó köteles előzetesen, írásban bejelenteni az Építtető részére valamennyi alvállalkozóját. Vállalkozó nem alkalmazhat olyan alvállalkozót, amely a rábízott feladat ellátására nem rendelkezik a megkívánt szakképesítéssel, szakértelemmel, hatósági engedéllyel vagy a feladat ellátására más okból nem alkalmas. Vállalkozó köteles jelen szerződés teljesítésével összefüggésben valamennyi alvállalkozója, teljesítési segédje, igénybevételére vonatkozó szerződésben kikötni, hogy az alvállalkozó, teljesítési segéd tevékenységének irányítására, ellenőrzésére az Építtető és megbízottja is jogosult. 

Szerződés módosítása:

7. A jelen szerződés illetve bármelyik rendelkezése kizárólag a szerződő felek kifejezett, egybehangzó cégszerűen aláírt megállapodásával módosítható, változatható vagy érvényteleníthető. Szóban, ráutaló magatartással vagy írásban, de nem a Fél képviseletére jogosult személy által tett jognyilatkozat a szerződés módosítására nem alkalmas. 
8. Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet- az eset körülményeitől függően- vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel, vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni.

Joglemondás:

9. A felek rögzítik, hogy mindennemű joglemondó nyilatkozat csak írásban érvényes. Felek részéről jelen szerződésben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése, illetve érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való lemondást, illetve valamely jog részleges vagy kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a többi, illetve a fennmaradó jog érvényesítését. 

Engedményezés:

10. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó nem jogosult a teljesítési (jó teljesítési) biztosíték visszafizetése iránti igényt, jogot a szerződésben előírt időszak lejártának napjáig engedményezni.

Átláthatósági nyilatkozat: 

11. Vállalkozó az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében foglaltakkal összhangban, a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról is, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó a nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Megrendelő felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől elállni.
Adatvédelmi clausula:

12. Felek kötelesek a szerződéssel kapcsolatosan megismert személyes adatokat a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak (Európai Uniós Általános Adatvédelmi Rendelet 2016/679, és a 2011. évi CXII. törvény” információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról”) megfelelően kezelni. A felek a szerződés teljesítése során kizárólag a szerződéses célokhoz kapcsolódó személyes adatkezeléseket valósítanak meg, a szerződéshez kapcsolódó személyes adatokat a szerződés időtartama alatt kezelik, hacsak írásban másként nem állapodnak meg. Abban az esetben, amennyiben a fél a szerződésben, illetve annak teljesítése keretében nem a saját személyes adatait adja meg a másik félnek, akkor a személyes adatot átadó fél kötelessége az adatkezelés jogalapjának és jogszerűégének biztosítása.

13. Felek érdekkörében beállott változás miatt, (például szervezeti változás) az átadott személyes adatok kezelésének módosítását kezdeményezhetik. Az átadott kapcsolattartó, vagy egyéb kontakt személy adatainak törlését, illetve módosítását kezdeményezhetik. A felek kötelesek a megszűnt kapcsolattartó helyett másik személyt vagy szervezeti elérhetőséget megnevezni. A felek az adatbázisaikban kezelt elérhetőségi adatokat ennek megfelelően módosítják, törlik. 

14.  Kivitelező  nyilatkozik, hogy az Építtető honlapján (https://www.bakonyerdo.hu/magunkrol/adatvedelmi-nyilatkozat) elhelyezett adatkezelési tájékoztatót megismerte, az abban foglaltakat megértette és tudomásul vette.

Felelősségi megállapodások 
:

15. Építtető kifejezetten lemond – a törvény által lehetővé tett körben – arról, hogy Vállalkozó vezető tisztségviselőjével szemben a jelen szerződéssel összefüggésben bármilyen kártérítési vagy egyéb igényt érvényesítsen. 

16. Vállalkozó vezető tisztségviselői erre a felelősségkorlátozásra közvetlenül hivatkozhatnak.
17. A Vállalkozó kifejezetten lemond – a törvény által lehetővé tett körben – arról, hogy a Építtető vezető tisztségviselőjével szemben a jelen szerződéssel összefüggésben bármilyen kártérítési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

18. Építtető vezető tisztségviselői erre a felelősségkorlátozásra közvetlenül hivatkozhatnak. 
19. A felek kölcsönösen és kifejezetten kizárják a felek azon jogát, hogy bármelyik fél jelen szerződést megtámadja arra való hivatkozással, hogy az ezen pontban foglalt igényérvényesítésről való lemondás miatt a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás között feltűnő értékaránytalanság lenne.”
Jogviták rendezése:

20. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény megfelelő rendelkezései és a vonatkozó egyéb jogszabályok az irányadók.

21. A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből eredő esetleges viták elintézését, beleértve a szerződés megszegésével, megszűnésével, értelmezésével, érvényességével kapcsolatos vitákat is, tárgyalás útján kísérlik meg. Amennyiben ez sikertelen, akkor alávetik magukat pertárgyértéktől függően a Pápai Járásbíróság illetve a Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességének.

Szerződéshez tartozó dokumentumok:

1. sz. melléklet: Ajánlatkérési felhívás és annak mellékletei
2. sz. melléklet: Kivitelezői ajánlat és annak mellékletei
3.sz melléklet: Napelemes kiserőmű engedélyes által jóváhagyott kiviteli terv 

4. sz. melléklet: villámvédelmi terv

A szerződés csak a fenti dokumentumokkal együtt érvényes, annak elválaszthatatlan részét képezik, akkor is, ha fizikailag nem lettek a szerződéssel összecsatolva. 

Jelen szerződést a felek közös értelmezés és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, saját elhatározásukból, befolyásmentesen, jóváhagyólag … eredeti példányban írták alá, amelyből ……..példány a Vállalkozót, két példány az Építtetőt illeti.

Pápa, 2022. ……………………..
……………, 2022. ………………………


…………………………
………………………….


Építtető
Vállalkozó

�	 Közös ajánlattétel esetén a táblázatot valamennyi közös ajánlattevőnek ki kell töltenie és alá kell írnia, a táblázat szabadon bővíthető.


�	 Azt a pénzforgalmi jelzőszámot kell feltüntetni, melyet az ajánlattevő az eljárással kapcsolatosan használni kíván. 


� A jóváhagyott kiviteli terv átadásától számítva.





�	 Közös ajánlattétel esetén kitöltendő (szükség szerint további sorokkal bővítendő), egyébként törlendő.


�	 Közös ajánlattétel esetén kitöltendő (szükség szerint további sorokkal bővítendő), egyébként törlendő.


� 	Megfelelő rész aláhúzandó, kérjük, hogy amennyiben észrevétele van, akkor az(oka)t lejjebb, részletesen szíveskedjenek kifejteni.


�	 Közös ajánlattétel esetén kitöltendő (szükség szerint további sorokkal bővítendő), egyébként törlendő.


� 	Megfelelő rész aláhúzandó. Kérjük, hogy amennyiben ajánlatában el kíván térni a Dokumentáció részét képező Szerződéstervezettől, akkor e nyilatkozatban szíveskedjen egyértelműen megjelölni az eltérést (a tervezet eltéréssel érintett pontjának megjelölésével) és annak indokát. 


� Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés f) pontja előírja, hogy amennyiben az építtető az alvállalkozó igénybevételéhez nem járul hozzá, akkor azt a szerződésben rögzíteni kell. 


� 18300921 vonalkód alatt nyilvántartott, szerződéskötések rendjéről szóló vezérigazgató utasításban foglalt előírás.
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