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1. Tervezoi nyilatkozat

Alulirott Varga Sandor tervezo kijelentem, hogy a fenti 1étesitmény kiviteli tervét a tervezés
id6szakaban érvényben 1év0 eseti és dltalanos érvényli munkavédelmi és biztonsagtechnikai
eldirdsok, szabvanyok és rendeletek betartdsaval készitettem el, kiilonos tekintettel

- az MSZ 7048/2; /3-83, MSZ EN 1775;2002a szabvanyokra, valamint a

munkavédelemrol sz616 alabbi jogszabalyokra:
- az 1993. évi XCIII. A munkavédelemrdl szélé6 torvényben, valamint a

végrehajtashoz kiadott 5/1993. (XIL 26.) MUM rendelet,

- az MSZ 04-900: 1989 , Munkavédelem. EpitSipari munkak ltaldnos biztonsag-technikai

kovetelményei” cimil szabvany,

- az MSZ 04-901: 1989 ,,Munkavédelem. Epl’t(’iipari foldmunkak, dicoldsok és alapozasok

biztonsdgtechnikai kovetelményei” cimill szabvany,

- az MSZ 04-904: 1983 ,,Munkavédelem. Beton- és vasbeton munkak biztonsagtechnikai

kovetelményei” ciml szabvany,

- az MSZ 04-905: 1983 ,Munkavédelem. EpitSipari bontdsi munkéak biztonsagtechnika

kovetelményei” ciml szabvany,

- az MSZ 04-963: 1987 ,Munkavédelem. Epitéipari gépek. Biztonsagtechnikai

kovetelmények” cimil szabvany,

- 143/2004 (XII. 22.) GKM rendelet, Hegesztés Biztonsagi Szabdélyzat,

- 4/2002. (II. 20.) SzZCSM-EUM egyiittes rendelete az épitési munkahelyeken és az épitési

folyamatok sordn megvaldsitandé minimdlis munkavédelmi kovetelményekrdl és a

tlizvédelemrodl szol6 jogszabélyokra:

-2/2002. (I. 23.) BM rendelet a Tilzvédelem és a polgari védelem miiszaki

kovetelményeink megallapitasarol,

- 28/2011 BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat kiaddsardl,

- 31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet a Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsagi
Szabdlyzat kiaddsarol,

- 143/2004 (XII1.22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol.

Tovéabba nyilatkozom, hogy

a. atechnoldgiai utasitastol eltérni nem kellett,

b. aterv atervezési célnak megfelel,

c. a tervezett l1étesitmény biztonsagosan kivitelezhetd és az egészséget nem veszélyeztetd
modon torténd tizemeltetheto,

d. kozmiiveket és térszint alatti miitargyakat nem érint,

e. a tervben szerepld, illetve a betervezett tiizeloberendezés a Magyarorszagra érvényes
tanusitvanyokkal, illetve a gyart6 megfeleldségi nyilatkozatdval rendelkeznek

f. ahelyiségekbe szell6z0 levegot be kell vezetni

g. az égési levego ellatd és égéstermék-elvezetd szerkezeti elemek megfelelnek a gyartdi
eldirasoknak,

A tervezett 1étesitmények miiszaki megolddsai megfelelnek a fent emlitett rendeleteknek.

gl

Varga Sandor
Tervezd

Zalaegerszeg, 2022. 08. 28.



2. Tervez6i munka-, tiiz-és kornyezetvédelmi nyilatkozat

Alulirott Varga Sandor tervezo kijelentem, hogy a vizellatds-csatornazasi rendszer tervezése
sordn az elOirt jogszabalyok, szabvdnyok, miiszaki el6irdsok, valamint a Szolgaltatd
Technoldgiai utasitds munkavédelmi eldirdsait betartottam, kiilonos tekintettel az aldbbiakra:

- az 1993. Evi XCIII. Sz. torvény a Munkavédelemrol,

- az 1995. Evi LIIL Térvény. A kirnyezet védelmének ltaldnos szabalyairdl,

- az 1996. Evi XXXI. Torvény a tiiz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrél és a
tlizoltosagrol,

- 54/2014 BM rendelete az Orszagos Tlizvédelmi Szabélyzat

- 5/1993, /X11.26/ MuM. Rendelet a munkavédelemrol sz6lé 1993. Evi XCIIL Torvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtasarol.

- 2000. Evi XLIII torvény. A hulladékgazdalkodasrol

- 98/2001. (VL15) Kormany rendelet. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirol.

- 2000. Evi XXV. Térvény. A kémiai biztonségrol.

- 21/2001. Kormany rendelet. A levegd védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrol.
Modositotta: 274/2002. (XI1.21) Kormany rendelet.

- 12/1983. MT rendelet. A zaj-és rezgésvédelemrdl. Mdédositotta: 96/2002. (V.5.) Kormany
rendelet.

- 4/2002 (I1.20) SzCsM-MilM egyiittes rendelet az épitési munkahelyen és az épitési
folyamatok sordn megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kovetelményekrol.

A terv szerint kivitelezett 1étesitmény a biztonsagos iizemeltetés feltételeit biztositja.

U Ow CU}K

Varga Sandor

Zalaegerszeg, 2022. 08. 28.

Tervezo



3. Miiszaki leiras
3.1. El6zmények

A tervezési teriileten tobb épiilet helyezkedik el, melyek kozol egy a tervezésiink targyat
képezd irodaépiilet. Beruhdzoi igény szerint teljes felujitdsra-atalakitdsra keriil. Az iroda
funkci6 tovabbra is megmarad. Az épiilet kétszintes, lapostetds kialakitasd, melyben irodék,
kozosségi-€s kiegészito terek keriilnek elhelyezésre.

A falszerkezetek és a nyildszard szerkezetek tervezett egységek. Minden munkafolyamat a
Beruhazoval egyeztetésre keriilt.

Az épiilet megkozelithetésége, korbejarhatésdga biztositott, mely a szerelési munkdk
hozzaférhetdségét megfeleld mértékben biztositja.

A tervezési feladat az egész épiilet gépészeti rendszereinek megtervezése.

A beruhdzo felé tervezési koncepciot adtunk, mely elfogadasra keriilt.

Az épiilet megkozelithetOsége, korbejarhatosidga biztositott, mely a szerelési munkdk
hozzéaférhetoségét megfeleld mértékben biztositja.

A tervezett vizellatasi-és csatorndzasi rendszerek az épiiletrészekben dolgozo, s a vendégként
tartozkodok igényeit latja el.

3.2. Altaldnos tervezési adatok

- Létesités helye: 8360 Keszthely, Sopron u. 41. Hrsz: 2506/1
- Vizellatassal és csatorndzassal €rintett épiilet szerkezete: Tégla falszerkezet
- Epiilet besorolésa: Irodaépiilet

3.3. Fobb feladatok

A targyi épiilet viz-csatorndzds érintettségében az aldbbi épiiletgépészeti munkanemekre
oszthato:

- Vizellatés

- Szennyviz elvezetés

- Cseppviz elvezetés

Tervezési hatdr: Az épiilet kiils6 homlokzat4tdl szamitott 1,0m.
3.4. Tervezett vizellatasi rendszer és Kivitelezés ismertetése
Az épiilet vizellatdsa a kiils6é kozmil halozatrol megoldott. A telehatar mellett egy vizoraakna
taldlhatd, melyben vizmérd, s annak szerelvénysora is megtaldlhaté. (kiilsé kozmitervek
szerint). A jelenlegi vizmérési, vizfogyasztasi pont a tervezett igények elldtdsara tovabbra is

képes.

Viérhat6 egyidejii max. hidegviz fogyasztés: 0,51 /s
Varhat6 egyidejii max. melegviz fogyasztds: 0,42 1/s

Az épiilethez a foldszinti ffi wc helyiségben csatlakozunk. A padozati atmenet vizzar6sigat
szakszerlien kell megoldani!



A vizellatas csatlakozasi pont és a tervezett épiilet kozott PIPELIFE @25x2,0 PE100, 10bar
(C=1,25) tip. csovezetéket fektetiink, melynek kornyezetében homokégyat hozunk létre. A
végponti csatlakozas kiépitése irdnyvaltozassal jar, melyet ivhajlitassal hozunk létre, majd a
padozatba val6 feldllasndl PE tokos menetes horganyzott O6sszekotot alkalmazunk. Ezen
kapcsolat elvégzése fokozott figyelmet kivadn, melynek elvégzését jegyzOkonyvben rogziteni
kell! A foldvisszatoltés sordn, a terepszintdl kb. 30cm mélységben kdozmii jelzdszalagot kell
elhelyezni. A foldvisszatoltés elott ezen csOszakaszokat nyomdsprobazni sziikséges.
Préobanyomds mértéke Piizemi x 1,5.

Az épiiletbe val6 csatlakozds és anyagvaltds utdan (PE-réz) utdn egy DN32 méretli féelzarot, s
egy BWT Europafilter 1" tip. kézi miikodtetésti visszaoblithetd vizszlrdt helyeziink.

A szabadon szerelt csOvezetékek vorosréz csovek és idomok, melyek préselt csokotéssel
rendelkeznek. Rogzitésiik a falszerkezethez gumis bilincsezéssel torténik. A parakicsapddas
elkeriilése miatt a csOvezetékeket €s idomokat ARMACELL Armaflex szigetelo cs6héjjal kell
ellatni. A vizfogadési és szlirési helyet egy véddszekrényben helyezziik el, melyet a kiilsd
falba siillyesztiink.

A padozatban ill. a falhoronyban vezetett csOvezetékek UPONOR otrétegli milanyagesovek,
melyek préstechnoldgidval kapcsolddnak egymdashoz, s melyeket hdszigeteléssel kell ellétni.
A csoveket a beépités eldtt szemrevételezéssel meg kell vizsgdlni, és csak sériillésmentes
csOveket szabad lefektetni.

A csOszakaszokat a beton befedés el6tt nyomdsprobazni kell.

A hibatlan berendezésnél elhelyezhetd a végleges burkolat.

Amennyiben hosszabbitani kell a vizvezetéki csoveket tigy csak UPONOR cs6toldé idomot
szabad felhaszndlni a gyart6 altal meghatarozott szerelési technolégia szerint.

A cs6 horpaddsanak elkeriilésére célszerli sablont (pl: fabol késziilt tarcsat) kell alkalmazni a
hajlitdsahoz.

A milanyagces6 szakaszokat a beton-esztrich befedés elott 10 bar nyomassal ki kell prébdlni.
Ha valamelyik csdszakaszba -elkeriilhetetleniil- toldds keriil, ezt a csOszakaszt toldds utdn
kiilon 1s ki kell probalni 10 bar nyomaéssal.

A beton-esztrich takardsa -a milanyagcso felso éle felett- min. 30 mm, de max. 60 mm legyen.

A miianyag cs6 fektetése azonnali rogzitéssel torténjen. A csdvezeték lefektetése 20 C°-ndl
idedlis, de 10 C° alatt a fektetés tilos! 20C° alatt a csoveket hajlitas elott temperalni kell.

A beton-esztrich lefedésénél (ilyenkor a padlo-fiitd miianyag cséhdlézat, nyomds alatt van)
tigyelni kell, hogy a milanyag csovet az esztrich tomoren koriilvegye, tiregek a cso feliiletén
ne maradjanak.

A beton-esztrich 370 kg/m 3 cementet, 1720 kg/m3 (max. 8 mm szemcseméreti) kavicsot, 3,7
- 5,5 kg/m® Pasztrol-Bf (KEMIKAL) folyGsirészert tartalmazzon. A beton-esztrich
megszilarduldsa utan a cs6hédlézatot szakaszonként ismét nyomdsprobanak kell aldvetni.

A hibatlan berendezésnél elhelyezhetd a végleges burkolat.

Marvany, muko, kerdmia burkolat lerakdsa a beton-esztrich készitésével egyidOben egy
miivelettel is torténhet. Kerdmia padléburkolat esetén 4 - 5 mm, de nagy feliileteknél 10 - 12
mm fugat kell tartani a lapburkolatok kozott.

A padléban elhelyezett csdvezetékeket, szigeteléssel egyiitt rogziteni kell. A csérogzitések
elhelyezésének tigy kell lennie, hogy a cs6 kompenzicids elmozduldsa megmaradhasson!

A falon kiviil elhelyezett csOvezetékek rogzitését ,,gumis” bilincsel kell elvégezni, melynek
mind tartd, és mind rezgéstompité szerepe is van.

A berendezési targyak elé tartalékelzaroként sarok-, ill. csempeszelepet kell beépiteni.



A melegviz eldallitsat a foldszinti gépészeti helyiségben levé 1db BOSCH AP 1500/8bar tip.
indirekt flitésti melegviztarold végzi, mely V=1475 liter térfogatd, szigeteléssel ellatott. A
berendezéshez elektromos fiitdpatron csatlakoztathato.

A tartdlyt hidegviz csatlakozdssal, melegviz kimeneti csatlakozdssal latjuk el, s cirkuldcids
rendszert csatlakoztatunk hozza.

A cirkulacios kor keringését WILO cirkulacids szivattydval végezziik, melyet idokapcsoléval
kell ellatni.

3.5. Tervezett szennyviz elvezetési rendszer és Kivitelezés ismertetése
Viarhat6 egyidejii max. szennyviz terhelés: 0,421/s
Tervezési hatdr az épiilet homlokzat4tdl mért 1,0m.

A szennyviz alapvezetékeket a fektetéskor, megfeleloen el6készitett homokagyazatban
lejtésképzéssel kell elhelyezni, s foldvisszatoltéskor, a terepszint alatt kb. 30cm
mélységben kozmii jelzdszalagot kell elhelyezni.

A talajban feketett csOvezetékek és idomok WAVIN PE vagy vele egyenértékii
gyartmdanyuak. Csatlakozasuk hegesztett kotésekkel 1étesiil.

Az épiiletben val6 csatlakozdsndl a tomitettséget biztositani kell!

Epiileten beliil az aljzatban, padléban, falhoronyban, vagy szabadon szerelt
szennyvizvezetékek €s idomok is WAVIN PE csOrendszerbdl épiil fel. A szabadon szerelt
csorendszert az oldalfalhoz kell rogziteni.

A berendezési targyak, ill. szennyviz befogadasi helyek blizzdrasdr6l gondoskodni kell,
melyeket HL-szerelvényekkel oldunk meg. A WC-k hatsé kifolydsu, oblittartalyos
berendezések.

A csatornazasi rendszerkialakitds az épiiletben taldlhaté split-€s multisplit beltéri egységek
cseppviz elvezetését is tartalmazza. A szennyviz bekotési pontokhoz HL-blizzédrakat kell
beépiteni.

A fodémattorési helyekre tlizgatlo atvezetéseket kell helyezni.

3.6. Tervezett cseppviz elvezetési rendszer és Kivitelezés ismertetése

Az épiiletben elhelyezett fan-coil és split klima beltéri egység hiitési lizeme alatt a beltéri
egységekben kondenzviz keletkezik, melyeket el kell vezetni.

Az elvezetéseket PE csOvezeték felhaszndldsaval végezziik, melyeket falsikon kiviil
véddcsatorndban, ill. falba siillyesztve oldunk meg. A csOvezetéseket lejtéssel kell
szerelni az egyes szennyviz befogaddk irdnydba.

A csatornarendszerbe vald becsatlakozas elott, a falszerkezetekben HL138H levalaszto
szerelvényeket helyeziink el, mely a blizzar levalasztds szerepét latja el.

3.7. Technolégiai ellenérzések, nyomasprobak

A vizszerelési munkdk befejeztével csdvezetékrendszeren nyomdsprobat kell tartani. A
sikeres nyomdaspréba utdn lehet a vezetékek elburkoldsat, az aljzat helyredllitasat elvégezni.

A feltoltés és az dtmosatds utdn a rendszert nyomds ald kell helyezni. A prébanyomads hideg
vizzel, min. 6 bar értékkel kell megtartatni. 4 ora elteltével a nyomds csak a csO



térfogatnovekedésének megfelel6 mértékben véltozhat, a tovdbbi 20 oOra alatt csak a
homérsékletvaltozas engedhetd meg. A nyomdasprobak eredményét jegyzOkonyvben rogziteni
kell.

3.8. Munkavédelmi fejezet

A szerelési tevékenység soran a 4/2002. (I1.20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelettel kiadott az
épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitandé minimadlis
munkavédelmi kovetelményekrél, valamint az érvényben 1évé OTEK és a munkavédelemrdl
sz016 modositott 1993. évi XCIII. tv. eldirdsai betartandok!

Jelen kiviteli terviinket az 5/1993.(XI1.26.) MUM rendeletének figyelembevételével
készitettiik. A tervezés és kivitelezés soran a 3/2002.(11.8.) és a 4/2002.(I1.20.) SZCSM-EiM.
egyiittes rendeletek valamint az érvényben 1évé6 OTEK és a munkavédelemrdl sz6lé
modositott 1993. évi XCIII. tv. eldirdsai betartandok.

A kivitelezés idejére érvényes munkavédelmi eldirdsokat a Kivitelezo irja eld, hatdrozza meg
és gondoskodik a betartasarol. Sziikséges, hogy a Kivitelezd a tervek kézhezvételekor
munkavédelmi szempontbdl is tanulmédnyozza, a kovetelményeket a kivitelezés soran
megtartsa €s sziikség esetén az esetleges munkavédelmi hidnyossdgok megsziintetését
kezdeményezze.

A szerelések soran az alkalmazott kéziszerszamok és kisgépek vonatkozd balesetvédelmi
eldirdsait be kell tartani. (sarokcsiszolé burkolatinak megléte, véddszemiiveg haszndlata
darabolds kozben, stb...)

A munkateriileten valé tartézkodds €és munkavégzés kozben a vonatkozd eldirdsoknak
megfeleld védofelszerelések hasznalata kotelezd. (védOsisak, munkavédelmi cipd, vagy
bakancs, stb...)

Munkét végezni csak ép, hibatlan kéziszerszdmokkal és kisgépekkel lehet. Kisgépek
hasznélatakor a vonatkozé érintésvédelmi eldirdsokat be kell tartani.

A munkavédelemnél figyelembe veendé eldirasok:

Az 1993. évi XCIII. munkavédelemrdl sz616 torvény

Az 5/1993. (XIL 26.) MUM szédmi rendelet, az 1993. évi XCIII. szdmi torvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtasardl

A 3/2002. (II. 8.) SZCSM -EiiM egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kovetelményeinek minimdlis szintjérol

A 4/2002. (II. 20.) SZCSM -EiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megvaldsitandé minimdlis munkavédelmi kovetelményekrol

3.9. Tiizvédelmi fejezet

A munkit végzd kivitelez8k kotelesek a vonatkoz6 torvények, és a 9/2008. (11.22.) OTM
rendelet az OTSZ kiadasarol.
Az alkalomszer( tlzveszélyes tevékenységet végzok megfeleld szakmai
végzettségérol és kioktatdsdrél a kivitelezd (munkaltatd) kotelessége gondoskodni.
Alkalomszerti tlizveszélyes tevékenységet csak tlzvédelmi szakvizsgaval rendelkezo
munkavallal6 végezhet.
Az alkalomszer(i tizveszélyes tevékenység elrendelése esetén a személyi, targyi és biztonsagi
feltételeket irasban kell meghatdrozni. Idegen teriilleten a feltételeket (pl.: oktatas,
véddintézkedések stb.) a teriilet felelos vezetdje jogosult meghatarozni. Hegesztési
tevékenységhez csak  megfeleloségi  nyilatkozattal  rendelkezd, megfelelOségi jellel



ellatott, megfeleld id0szakonként ellendrzott eszkozoket lehet haszndlni. A tiiz jelzéséhez és
oltasahoz sziikséges eszkdzok biztositasa a kivitelezo feladata.

3.10. Kornyezetvédelmi fejezet

A bontasb6l — €s mas moédon — keletkezd veszélyes hulladékok (pl.: olajos rongy,
szennyezett talaj stb.) estén kiilonos figyelmet kell forditani azok gytijtésére, melyek részletei
a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl szolé 98/2001
(VI.15.) korményrendeletben taldlhatéak. A keletkez0 hulladékokkal kapcsolatos
kotelezettségeket a hulladékgazdéalkodasrol sz6l6 2000. évi XLIII. Torvény és a kapcsolddo
végrehajtasi jogszabalyok, és a 45/2004. /VIL.26./ BM -KvVM az épitési és bontdsi hulladék
kezelésének részletes szabdlyairdl egyiittes rendelet irjdk elo.

A tervezett munkdlatok nem artalmasak a kornyezetre, mivel nem szennyezik azt. Az épités
soran minden kornyezetre dartalmas anyagot biztonsdgosan kell tarolni, késobb az
elszallitdsar6l gondoskodni kell. Ezeket az anyagokat csatorndba, nyilt vizfolydsba
onteni, valamint mezdgazdasdgi teriiletre kionteni, kiszorni szigordan tilos. Szallitds sordn a
rakoméanyt Ugy kell elhelyezni és rogziteni, hogy az ne veszélyeztesse a szallitasi dtvonalakat
és kornyezetét. A bontott anyagok, szerelési hulladékok szakszerli elhelyezésérdl
kivitelezOnek gondoskodni kell. A korréziéra hajlamos fémelemeket korr6zi6védo bevonattal
kell ellatni.

A kivitelezéshez hasznélt eszkdzoknek kifogéastalan  allapotinak kell lenniiik.
Uzemeltetés soran az elhaszndlédott szigeteldk, esetleges egyéb kornyezet-szennyezo
anyagok szakszert, szakcégen keresztiil torténo elhelyezésérdl gondoskodni kell.

3.11. Organizacios fejezet

A munka eldkészitésére, az engedélyek beszerzésére, a kozmiivek egyeztetésére vonatkozdan

a miszaki leirds és az organizacios fejezet tartalmaz eldirdsokat:

1. A kivitelezés és az iizembe helyezés soran be kell tartani a Munkavédelmi Szabalyzat és a
vonatkozé szabvanyok el6irésait.

2. Jelen terv a mellékelt tervez6i nyilatkozatban felsorolt vonatkozé szabvéanyok,
munkavédelmi eldirdsok, tovdbba a tipustervek, technoldgiai eldirdsok figyelembe
vételével késziilt, amelyeket a kivitelezés soran be kell tartani.

3. Az épités soran, a munkateriilet elhagydsa eldtt és a kivitelezés befejezésével az igénybe
vett teriileteket az eredeti allapotnak megfelelden helyre kell éllitani, a keletkezett
hulladék anyagokat el kell széllitani.

4. Meglévé cs6szakasz bontdsa el6tt a vezeték hasznalatat a rakotott épiiletben tartézkodok
értesitésével  egyidoben  sziineteltetni kell. A  munkalatok befejeztével a
mukodoképességrol a hasznadlokat tajékoztatni kell.

3.12. Vagyonvédelmi fejezet

A kivitelez€s sordn a munkateriiletre lehetdség szerint csak a napi munkdnak megfeleld
anyagot kell kiszallitani, hogy feliigyelet nélkiil anyag a teriileten ne maradjon. Amennyiben
ez nem valdsithatd meg, a helyszini adottsdgoknak megfeleléen zdrhaté teriilet, udvar
bérlésével, vagy az anyagok napi szdllitdsdval kell a felhasznélt anyagok és kéziszerszamok
védelmérdl gondoskodni.



3.13. Tervezdi megjegyzések

A tervek kézhezvétele utan célszerli, hogy a Kivitelez6 a terveket tanulmédnyozza at, hogy
észrevételeit a kivitelezés elott megtehesse. Valamennyi felhasznélt anyag elsérendl kell,
hogy legyen, és mindenben feleljen meg a vonatkozé szabvanyoknak.

A kivitelezés az érintett teriilet tulajdonosok hozzdjarulasa utdn kezdddhet.

Részletezo leirdsunk fo funkciondlis egységenként 0sszefoglalva targyalja az épiiletszerkezeti,
anyaghaszndlati megolddsok témakorét. A felhaszndlt anyagok a koltségvetés kiirds alapjat
képezik, de nem kizarélagos mddon. Az ajanlatad6 kivitelezOk azonos értékli muszaki
paraméterekkel bird, koltségtakarékos épitdanyagok beépitésére tehetnek javaslatot. A
betervezett anyagoktdl vald eltérés esetén a tervezOvel a muszaki paramétereket egyeztetni
kell. A Kkivitelezéshez csak tandsitottan szabvanyos vagy érvényes Epitéipari Miiszaki
Engedéllyel ( EME ) - 1998 elStti megnevezése szerint EpitSipari Alkalmassagi Bizonyitvany
( EAB ) rendelkezé anyagok ill. szerkezeti elemek hasznalhatok fel.

U Ow CU}K

Varga Sandor

Zalaegerszeg, 2022. 08. 28.

Tervezo
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KOLTSEGVETES FOOSSZESITO

1/15 oldal

Ssz. Megnevezés Anyagkéltség Dijkéltség
1 Epitmény kdzvetlen kéltségei e,
21 AFA vetitésialap
2.2 AFA % e
3 Amunkaara(HU°R) e
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2/15 oldal

FEJEZET OSSZESITO

Ssz.  Fejezet megnevezés Anyagkéltség Dijkéltség

1 Els6fejezet s e

Osszes fejezet (HUF) e et
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MUNKANEM OSSZESITO

3/15 oldal

Ssz.

Megnevezés

Anyagkdltség Dijkéltség

Elsé fejezet

2
19
21
33
54
81
82
88
98

Bontas, épitéanyagok Ujrahasznositasa

Koltségtéritések

Irtés, féld- és sziklamunka

Falazas és egyéb ké6mives munkak

K6&zm(i csévezetékek és szerelvények szerelése
Epliletgépészeti csévezeték szerelése

Epliletgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Rogzitések, tomitések

Egyéb jarulékos munkak

Fejezet munkanemei 6sszesen

Osszes fejezet (HUF)
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Elsé fejezet / 2. Bontas, épitéanyagok Ujrahasznositasa

4/15 oldal
Ssz. Tételszam Egységre juto A tétel ara 6sszesen
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

1 21-011-11.1 (ON)
Epitési tdrmelék konténeres elszallitasa, lerakasa, lerakohelyi dijjal, 3,0 m3-es konténerbe
1 do

2 02-030-3.1 (ON)
Bontott fém hulladék felrakasa szallitbeszkbzre gépi erével, kiegészitd kézi munkaval
1 m3

Munkanem dsszesen (HUF)
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Elsé fejezet / 19. Koltségtéritések 5/15 oldal

Ssz. Tételszam Egységre juto A tétel ara 6sszesen

Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

1 19-010-1.11.1.4 (ON)
Altalanos teendk megvalésulas szakaszaban, ellenérzé mérések, tervez6i miiszaki
vezetés a kivitelezés helyszinén

8 Ora e e e

2 19-010-1.11.3 (ON)
Altalanos teendék megvaldsulas szakaszaban, izembehelyezés és szerelési nyilatkozat
készitése
1 db e e

3 19-010-1.21.1 (ON)
Altalanos teendsk befejezés szakaszaban, atadas - atvétel, jegyzékonyv elkészitése

1 do e .

4 19-010-1.21.2 (ON)
Altalanos teendék befejezés szakaszaban, megvaldsulasi tervdokumentacié elkészitése

1 do s .

5 19-010-1.21.4 (ON)
Altalanos teendék befejezés szakaszaban, kezel6 személyzet oktatasa

1 do e e

6 K19-081-11.1.1
Ellendrz6 probak készitése bels6 vizvezeték halézatra

1 d e e

7 19-090-1 (ON)
Epitmények atadas el6tti utolsé takaritasa (pipere)

1 do e e

8 K19-053-1.4
Kdzmi bekotések csatorna vezetékhaldzat bekotése a kdzmii vezetékbe

1 do e e

Munkanem 6sszesen (HUF)
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Elsé fejezet / 21. Irtés, fold- és sziklamunka

6/15 oldal

Ssz.

Tételszam Egységre juto

Tételkiiras Anyag Munkadij

A tétel ara 6sszesen

Anyag

Munkadij

21-003-2.1.1 (ON)
K6zmdi feltérasa kézi er6vel, talajosztaly: I-11.

2 m3 s

21-003-5.1.1.1 (ON)
Munkaarok foldkiemelése kozmlvesitett teriileten, kézi erével, barmely konzisztenciaju
talajban, dlcolas nélkiil, 2,0 m? szelvényig, I-Il. talajosztaly

3 m3 s

21-003-11.1.1 (ON)

Foldvisszatoltés munkagodorbe vagy munkaarokba, tomdrités nélkdl, réteges elteritéssel, |-
IV. osztalyu talajban, kézi erével, az anyag sulypontja karolason bellil, a vezeték (mdtargy)
felett és mellett 50 cm vastagsagig

10 m3 L

21-003-11.1.2 (ON)

Foldvisszatoltés munkagdddrbe vagy munkaarokba, tomdrités nélkil, réteges elteritéssel, |-
IV. osztalyu talajban, kézi erével, az anyag sulypontja karolason belll, a vezetéket
(mitargyat) kérnyezd 50 cm-en tuli szelvényben

10 m3 L
21-011-7.1-0120401 (ON)
Feltdltések alap- és labazati falak kdzé és alagsori vagy ala nem pincézett foldszinti

padozatok ald, az anyag szétteritésével, mozgatasaval, homokbdl, Természetes
szemmegoszlasi homok, TH 0/4 P-TT, Nyékladhaza

040 m3 e e

Munkanem 6sszesen (HUF)
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Elsé fejezet / 33. Falazés és egyéb kémiives munkak 7/15 oldal

Ssz. Tételszam Egységre juto A tétel ara 6sszesen

Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

1 33-063-3.2.3 (ON)
Horonyvésés, téglafalban, 16,01-24,00 cm? keresztmetszet kzott

18 m s e e e
2 33-063-2.1.2 (ON)

Fodémattorés 30x30 cm méretig, 30 cm fédémvastagsagig, eléregyartott béléselemes
fédémben

3 dbo e s e
3 K33-061-1.3.1-0921501

Egyéb éplletgépészeti szerkezetek elhelyezése fészekveséssel és helyredllitassal,
éplletgépészeti szekrény falsikon bellil elhelyezve.

1 do s e

Munkanem ésszesen(HUF) e e
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Elsé fejezet / 54. Kézmi csévezetékek és szerelvények szerelése 8/15 oldal

Ssz. Tételszam Egységre juto A tétel ara 6sszesen

Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

1 54-005-5.1-0110082 (ON)

PP, PE, KPE nyomdcsé szerelése, féldarokban, hegesztett kotésekkel, idomok nélkiil,
cs6atmérd: 16-50 mm kozétt, PIPELIFE PE100 ivéviz nyomocsd 25x2,0 mm 12,5bar
(C=1,25), 100VSDR13625EN300K

3 m

2 54-005-6.1-0247526 (ON)

PP, PE, KPE nyombcs6 idom szerelése, foldarokban, hegesztett kbtésekkel, cséatmérs:
16-50 mm ko6z6tt, PIPELIFE PE tokos menetes acél 6sszekotd vizre 25mmx3/4”,
TPEMGA25X3/4CV

1 db

3 54-016-7.1 (ON)
Csévezetékek fertStlenitése, DN 200 méretig

80 m

Munkanem 6sszesen (HUF)
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Elsé fejezet / 81. Epliletgépészeti cs6vezeték szerelése 9/15 oldal

Ssz. Tételszam Egységre juté A tétel ara 6sszesen

Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

1 K81-002-2.1.1.2.1-0134608
PE polietilén lefolydcsd szerelése, szakaszos tomdorségi probaval, éplleten belll és kivdil
talajba fektetev, 80 °C tartos, 95°C rovid ideig tarté hémérséklet tlirésu,
tompahegesztéses kotésekkel, cséatmérd DN 100 méret felett, cséidomokkal egyutt, DN
110, WAVIN QUICKSTREAM PE lefoly6csé 110 mm, 5 m-es, BICS511

26 M e e eaeee

2 K81-002-2.1.1.2.1-0134609
PE polietilén lefolyécsd szerelése csétartokkal, szakaszos tdmdrségi prébaval, szabadon
vagy padldcsatorndba 80 °C tartds, 95°C révid ideig tartd6 hémérséklet tirés(,
tompahegesztéses kdtésekkel, cséatmérd DN 100 méret felett, csGidomokkal egyutt, DN
110, WAVIN QUICKSTREAM PE lefoly6csé 110 mm, 5 m-es, BICS511

8 m .

3 K81-002-2.1.1.1.3-0134603
PE polietilén lefolyécsd szerelése csétartdkkal, szakaszos tomoérségi prébaval, szabadon
vagy padlécsatorndba 80 °C tartés, 95°C rovid ideig tarté hémérséklet tlirésd,
tompahegesztéses kotésekkel, cs6atméré DN 100 méretig, cséidomokkal egyitt, DN 50,
WAVIN QUICKSTREAM PE lefolyécsé 50 mm, 5 m-es, BICS505

7 m .

4 K81-002-2.1.1.1.2-0134602
PE polietilén lefolyécsd szerelése csétartokkal, szakaszos tomoérségi prébaval, szabadon
vagy padldcsatornaba 80 °C tartds, 95°C révid ideig tartd6 hémérséklet tirés(,
tompahegesztéses kotésekkel, cs6atméré DN 100 méretig, cséidomokkal egyitt, DN 40,
WAVIN QUICKSTREAM PE lefolyécs6 40 mm, 5 m-es, BICS504

7 m

5 K81-002-2.1.1.1.1-0134601
PE polietilén lefolyécsd szerelése csétartokkal, szakaszos tdmorségi prébaval, szabadon
vagy padldcsatorndba 80 °C tartds, 95°C révid ideig tartd hémérséklet tirés(,
tompahegesztéses kétésekkel, cséatmérd DN 100 méretig, cséidomokkal egyitt, DN 32,
WAVIN QUICKSTREAM PE lefolyocs6 32 mm, 5 m-es, BICS503

it6m .

6 K&81-006-1.1.1.1.1.5-0243022
Réz vezeték, Vorosrézcso szerelése, kapillaris, lagy forrasztasos vagy prés csékotésekkel,
csO elhelyezése idomokkal egylitt, szakaszos nyomasproébaval, 1agy, félkemény vagy
kemény kivitelli rézcsébdl, DN 20, SUPERSAN félkemény vordsrézesd, F25 22 x 1 mm

2 m

7 81-001-1.3.5.1.1.1.1-0331998 (ON)
Ivéviz vezeték, Otrétegli cs6 szerelése, PE-RT/AI/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT anyagbél,
préshiivelyes kotésekkel, cs6 elhelyezése cs6idomok nélkiil, szakaszos nyomasprébaval,
falhoronyba vagy padloszerkezetbe (horonyvésés kiilon tételben), DN 12-ig, Uponor Uni
Pipe el6szigetelt cs6 S10 mm, 16x2,0 mm 75 m, Cikkszam: 1062181

18 m s e e

8 81-001-1.3.5.1.1.1.2-0331999 (ON)
Ivoviz vezeték, Otrétegii cs6 szerelése, PE-RT/AI/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT anyagbdl,
préshivelyes kotésekkel, csé elhelyezése csdidomok nélkil, szakaszos nyomasprébaval,
falhoronyba vagy padloszerkezetbe (horonyvésés kiilon tételben), DN 15, Uponor Uni Pipe
elészigetelt csé S10 mm, 20x2,25 75 m, Cikkszam: 1062182

18 m s e e
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Elsé fejezet / 81. Epliletgépészeti cs6vezeték szerelése 10/15 oldal

Ssz. Tételszam Egységre juto A tétel ara 6sszesen
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij
9 81-001-1.3.5.1.1.1.3-0332000 (ON)
Ivéviz vezeték, Otrétegli cs6 szerelése, PE-RT/AI/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT anyagbdl,
préshivelyes kotésekkel, cs6 elhelyezése cs6idomok nélkiil, szakaszos nyomasprébaval,
falhoronyba vagy padloszerkezetbe (horonyvésés kiilon tételben), DN 20, Uponor Uni Pipe
elészigetelt csé S10 mm, 25x2,5 50 m, Cikkszam: 1062183
8 m e e e e
10 81-000-1.1.1 (ON)

Cslvezetékek bontasa, horganyzott vagy fekete acélcsdvek tartdszerkezetrdl, vagy
padlocsatornabdl langvagassal, deponalassal, DN 50 méretig

28 m

Munkanem 6sszesen (HUF)
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Elsé fejezet / 82. Epliletgépészeti szerelvények és berendezések szerelése 11/15 oldal

Ssz. Tételszam Egységre juté A tétel ara 6sszesen

Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

1 82-001-7.4.2-0114692 (ON)
Kétoldalon menetes vagy roppantogylrls szerelvény elhelyezése, kiils6é vagy belsé
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gémbcsap, viz- és gazfécsap,
OVENTROP Optibal TW golyoscsap ivovizre, PN10, DN25, bm., Rp1xRp1, mianyag
fogantyival, max. 90°C,mindkét oldalan G 1/4" vakdugoval lezart Uritési hellyel,
vorésontvénybdl, nyers fellilettel, teljes atémlés, holttér-mentes kivitelben, 4208808

2 do s e v

2 82-031-1.1.1.1.2-0557075 (ON)
Vizsz(ir6 elhelyezése és bekodtése, visszamoshatd sziirébetéttel, kézi visszadblitéssel,
kétoldalon menetes csatlakozéssal, DN 25, BWT Europafilter RS 1" visszadblitheté
véddsziré 3,5 m3/h

L | o

3 82-004-1.1-0353221 (ON)
Elektromos melegviztermel6 (atfolyds vagy tarolés) berendezés elhelyezése,
tartozékokkal, szerelvényekkel, vizoldali bek6téssel,elektromos bekdtés nélkil, 20 literig,
HAJDU ZA - 10 zartrendszer( elektromos forréviztarolo, 10 literes also elhelyezési tartaly,
kombinalt biztonsagi szeleppel, 2 kW elektromos teljesitmény, Csz.: 2111211711

4 db e e e

4 82-009-11.1.2.1-0451153 (ON)
WC csésze elhelyezése és bekotése, sarokszelep, WC Uléke, nyomégomb nélkl,
porcelanbdl, hatsékifolyasu, lapos 8blitésii kivitelben, EPGEPKER fehér kristalyporcelan
WG, all6, laposoblités, hatsé kifolyasu, Csz.: SAH8220000000001

3 dbo e s e

5 82-009-12.1-0117096 (ON)
WC-csésze kiegészit6 szerelvényeinek elhelyezése, WC-Ul6ke, Alféldi WC-Uléke, 8780 95
01, fehér

3 dbo el s e

6 82-009-12.2.2-0135123 (ON)
WC-csésze kiegészitd szerelvényeinek elhelyezése, WC csatlakozd, hatso kifolyasu WC-
hez, HL210.WE, PP WC-csatlakozé DN110, 0 - 90° -ig fokozat nélkil allithaté, ajakos
témités a keramia fogadésara, fehér

3 do e e

7 82-009-12.3-0118056 (ON)
WC-csésze kiegészit szerelvényeinek elhelyezése, WC 6blitécsévek, B&K WC 6blitd cs6
MIDA tartalyhoz, d50/32 mm, 600 mm, Cikkszam: V815301

3 do e e v

8 82-009-12.7-0135124 (ON)
WC-csésze kiegészit6 szerelvényeinek elhelyezése, WC rozetta, HL7.WE, PP két részes
WC-rozetta DN110, fehér

3 do e e s

9 82-009-13.1-0117381 (ON)
WC oblit6tartaly felszerelése és bekotése, falsik elé szerelhetd, mianyag, B&K falon kivili
WC-dblitétartaly, START/STOP nyomdgombos ABS, fehér, dblitécsbvel, Cikkszam:
BKH4510311

3 db s e e s
10 82-009-5.1-0451142 (ON)
Mosdé vagy mosémedence berendezés elhelyezése és bekdtése, kifolydszelep, blzelzard

és sarokszelep nélkill, falra szerelhet porcelan kivitelben (komplett), EPGEPKER fehér
kristalyporcelan mosdo, 60 cm, csaplyuk kdzépen, Csz.: JIH8103920001041

3 dbo s e
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Els6 fejezet / 82. Epiiletgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

12/15 oldal

Ssz.

Tételszam Egységre juté A tétel ara 6sszesen

Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag

Munkadij

11

12

13

14

15

16

17

18

19

82-009-31.2-0135032 (ON)

Vizes berendezési targyak blizelzaréinak felszerelése, mosdohoz, bidéhez, HL132/40,
Mosddszifon DN40 x 5/4", magassagaban allithaté dsszekotéesdvel, lecsavarhatd baraval,
rozettaval

3 do L e

82-009-2.1.1.3-0214055 (ON)

Mosogato elhelyezése és bekotése, hideg-meleg vizre, haztartasi mosogatdk, csaptelep és
blzelzaré nélkil, batorba beépitett, kétmedencés, Rozsdamentes lemez haztartasi
mosogato, kétmedencés 900x600 mm

1 d L e

82-009-31.1.2-0135004 (ON)
Vizes berendezési targyak blizelzardinak felszerelése, falikithoz-mosogatéhoz DN 50,
HL100G/50, Konyhai szifon DN50 x 6/4", gdmbcsukléval

1 d L

82-009-15.1.1-0451131 (ON)

Vizelde vagy piszoar berendezés elhelyezése, dblitészelep, sarokszelep és blzelzaré
nélkdl, porcelan, falra szerelheté vizelde, EPGEPKER fehér kristalyporcelan vizelde
szifonnal, Csz.: SAH8441000004401

1 d e

82-009-31.5-0135009 (ON)
Vizes berendezési targyak blizelzaroéinak felszerelése, vizelde csészéhez, HL130/40,
Vizeldeszifon DN40, csatlakoz6-mandzsettaval és rozettaval

1 do e e e

82-009-21.2-0135112 (ON)

Padli6 alatti, feletti illetve falba sillyeszthet6 blzelzaro, padlé feletti vagy falba
slllyeszthet6 elhelyezése, HL405, Mos6gép-szifon falba slllyesztve DN40/50, HL19.C
tdml6csatlakozdval, beépitd hazzal, egybeépitett nyomdcsé-csonkkal, HL42B vakdugoval,
110x180 nemesacél fedéllel

1 do s .

82-009-21.2-0135126 (ON)

Padlo alatti, feletti illetve falba sullyeszthet6 blzelzaro, padlé feletti vagy falba
slllyeszthet6 elhelyezése, HL138H, Falba siillyesztheté kondenzatum szifon hygiéniai
adapterrel a szabvanyoknak megfelel kialakitas eléréséhez korhazakban,
ambulancidkon, gondozési centrumok helyiségeiben miikddo fité-, hiité- és légtechnikai
berendezések kondenzatum elvezetésére, a szifonba vezetett cseppviz vezetéket a
szlikséges mértékben megszakitja, beépitési mélység (min 60mm), bemenet @20-32mm
(belsd atméré min. 18mm) csével, kiszaradas esetén blizzard, kivehet6 szifonkazetta

3 do e e e

82-009-19.3.8-0117332 (ON)

Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdécsaptelepek, elektronikus vagy
infravezérlésli mosdocsaptelep, B&K EAST infras, mosdo csaptelep hideg, vagy kevert
vizre, flexibilis bekotéesével, 230/ 6V DC tapegységhez, Cikkszam: BKH3560451

3 do e e

82-009-19.5.6-0395071 (ON)

Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosogat6 csaptelepek, elektronikus vagy
infravezérlés(i mosogaté csaptelep, SENZOR WBS 2.2L.2.1 infras &ll6é mosogatdcsap,
oldasé keverével hideg és meleg vizre, 6V CRP2 elemr6l, vagy 230/6V DC tapegysegrol,
Cikkszam: 026081-000

1 d L e
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Ssz.

Tételszam Egységre juto A tétel ara 6sszesen

Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

20

21

22

23

24

25

26

27

82-009-16.2.2-0344144 (ON)
Vizelde kiegészitd elemei, Oblitészelep, szenzoros vagy infravezérlési, B&K infras egyedi
piszoar-6blit6 rejtett csavarozasu elélappal, 230 V AC tapegységgel, Cikkszam: BK00745

2 R | o
82-000-1.2.1 (ON)
Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig

20 db e e e

82-000-2 (ON)
Viz és gaz mérbhelyek szerelvényeinek leszerelése

1 R | o
82-000-3.1 (ON)

Vizellatas berendezési targyak leszerelése, szelepek, bekétéesovek, konydkok, zsirfogok
stb.

12 do e s e

82-000-3.2 (ON)
Vizellatas berendezési targyak leszerelése, falikutak, mosdok

3 db e e e e
82-000-3.3 (ON)
Vizellatas berendezési targyak leszerelése, mosogatok

1 db e e e
82-000-3.4 (ON)
Vizellatas berendezési targyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal

3 db e e e e
82-000-3.6 (ON)
Vizellatas berendezési targyak leszerelése, dblitétartaly tartozékokkal

3 db e e e e

Munkanem ésszesen(HUF) e v
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Elsé fejezet / 88. Rogzitések, tomitések

14/15 oldal

Ssz. Tételszam Egységre juto

Tételkiiras Anyag Munkadij

A tétel ara 6sszesen

Anyag Munkadij

1 88-013-1.1.1.2.1-0170181 (ON)
Tlzgatl6 atvezetések, kdnnyliszerkezetes falon keresztiil, egyedi cséatvezetés esetén,

fémcs6 atm. 28,0-159 mm kozott, éghetd szigeteléssel, falvastagsag 100 mm felett esetén,

4 do L

Munkanem 6sszesen (HUF)

Késziilt a TERC-ETALON Online Epitéipari Kéltségvetés-készité és Kiiré Programrendszerrel https:/www.etalon.terc.hu
Koltségvetés utols6 modositasa és azonositéja: 2022.08.28 09:55:35 / ID328634

Bakonyerdé irodaéplilet feltjitasa - Viz-csatorna szerelés



Elsé fejezet / 98. Egyéb jarulékos munkak

15/15 oldal
Ssz. Tételszam Egységre juto A tétel ara 6sszesen
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

1 K98-000-001
Meglévé vizvezetéki rendszer elzarasa, Ujranyitasa

1 db

Munkanem dsszesen (HUF)
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